



Konin, dnia 13.06.2019 r.

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Nr ogłoszenia w BZP 544795-N-2019, nr sprawy DOP/4/451/2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że przetarg nieograniczony na „**Modernizację przepompowni ścieków PS 2 oraz PS 17 w Koninie**” został **unieważniony** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp.

1. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.06.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.

Komisja powołana do niniejszego postępowania, na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp, dokonała oceny złożonych ofert według przyjętych kryteriów – cena (60%), okres gwarancji i rękojmi (40%):

a) HUSAR Budownictwo

**Inżynieryjne S.A.
ul. Płocka 15
87-800 Włocławek**

Kryterium I: cena (C) – 60%

Zaproponowana cena:

3.387.700,00 zł netto + podatek VAT 779.171,00 zł = 4.166.871,00 zł brutto

C=60 pkt.

Kryterium II: długość okresu gwarancji i rękojmi (GiR) - 40%

Zaproponowany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót bez uwag

GiR = 39,34 pkt.

Punkty ogółem: P = C + GiR = 99,34 pkt.

b) WUPRINŻ S.A.

**ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań**

Kryterium I: cena (C) – 60%

Zaproponowana cena:

3.737.677,28 zł netto + podatek VAT 859.665,77 zł = 4.597.343,05 zł brutto

C=54,38 pkt.

Kryterium II: długość okresu gwarancji i rękojmi (GiR) - 40%

Zaproponowany okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót bez uwag

GiR = 40 pkt.

Punkty ogółem: P = C + GiR = 94,38 pkt.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust.3 Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. **2.787.099,36 zł brutto**.

3. Po dokonaniu oceny ofert komisja stwierdziła, że cena najkorzystniejszej oferty, tj. **4.166.871,00 zł brutto** przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
4. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający stwierdził, iż nie ma możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp **postępowanie należało unieważnić.**

Pełnomocnik Zamawiającego/
Zarządu Spółki / Inspektor
Ochrony Danych - IOD
Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego



Sebastian Szczerba